

การแบ่งงวดงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อนแก่อำเภอพระแสง
งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

งานวิศวกรรม

กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง